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Dotyczy : Postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
na roboty budowlane prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn.: ,Budowa rozdzielczej
sieci wodocigqgowej z przytaczami w miejscowosci
Plecemin”- II postepowanie
Numer sprawy: 05.271.6.2022

Pytania w sprawie tresci i zgdan zawartych w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia (SWIZ):

1. Czy Wykonawca bedzie ponosit optaty z tytutu zajecia pasa drogowego drog
gminnych? Jesli tak to prosimy o podanie stawek.

2. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi
wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami
potrzebnymi w celu wykonania zaméwienia, ktére zachowujg waznosé¢ na
okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych brakow w tym zakresie nie
obcigzajg Wykonawcy.

3. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit Wykonawcom catg
dokumentacje projektowg i techniczna potrzebng do wykonania przedmiotu
zamodwienia oraz, ze dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie
warunkow realizacji zamowienia, za$ brak jakichkolwiek dokumentéow
istotnych dla oceny warunkoéw realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

4. W jakich drogach bedzie przebiegata trasa niniejszej inwestycji? Gminnej,
wojewddzkiej czy powiatowej?

5. Prosimy o potwierdzenie ze Zamawiajacemu przystuguje prawo
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w zakresie catego terenu,
na ktérym bedzie realizowana inwestycja a ewentualne braki w tym zakresie
nie obcigzajg Wykonawcy?

6. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na
niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane urzadzenia podziemne,
w stosunku do stanu wynikajacego z dokumentacji projektowej zatgczonej
do SIWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci
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dodatkowe, a termin wykonania zamowienie ulegnie stosownemu
wydtuzeniu.

7. Prosimy o potwierdzenie, ze cena ryczaltowa pozostaje stata w zakresie
robot ujetych w dokumentacji zatgczonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje
robot tam nieprzewidzianych, a ponadto, iz obowigzek uwzglednienia w
wynagrodzeniu wszelkich kosztéw zwiazanych z realizacjq przedmiotu
umowy dotyczy wytgcznie kosztow mozliwych do oszacowania na podstawie
dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacji, nie obejmuje zas kosztéw
niemozliwych do przewidzenia na etapie ofertowania, w szczegoélnosci
wynikajacych z btedéw/brakow w dokumentacji, odmiennych od
wskazanych w  dokumentacji warunkéw  gruntowo-geologicznych,
archeologicznych, ujawnienia sie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych itp., oraz ze w przypadku
koniecznos$ci wykonania robét wynikajgcych z zaistnienia w/w okolicznosci
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwage , iz
chociaz zgodnie z art. 632 k.c. ,Jezeli strony umowity sie o0 wynagrodzenie
ryczattowe, przyjmujacy zamowienie nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.”, to jednak nalezy pamietac, iz
rozmiar i koszt prac, o ktérych mowa w tresci tego przepisu, dotyczy
wytgcznie rozmiaru prac ujetych w dokumentacji przetargowej oraz kosztow
mozliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez
Zamawiajgcego dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje zas
kosztow robdt, ktorych wykonanie okazato sie konieczne w celu realizacji
przedmiotu zamowienia wskutek zaistnienia okolicznosci niemozliwych
wczedniej do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu zamoéwienia o roboty
nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty niemozliwe do
wyceny na etapie ofertowania byly by sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w
zwigzku z art.58 § 1K.C, jako wykraczajace poza okreslenie przedmiotu
zamowienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie
stanowig bowiem przedmiotu zamédwienia objetego ceng oferty.

8. Prosimy o potwierdzenie, ze uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nie lezy
po stronie Wykonawcy.

9. Prosimy o potwierdzenie, ze zatgczony przedmiar do postepowania
przetargowego ma jedynie charakter pomocniczy i nie stanowi podstawy do
obliczenia ceny.

10.Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie catego przedmiotu zamowienia
metodg bezwykopowga?

11.Czy zamawiajacy dopuszcza zmiane materiatu rur z PVC na PE100 SDR177?

12.Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca w swojej ofercie ma skalkulowac
wykonanie 21 szt. studni wodomierzowych wraz z 21 zestawami
wodomierzowymi.

13.Czy zamawiajacy dopuszcza wykonanie przejs¢ poprzecznych przez drogi
przewiertem sterowanym? /
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14.Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiane rur ostonowych stalowych na rury
PE. Nadmieniamy, ze rury PE cechuje diuzsza zywotno$¢ niz rury stalowe

15.Prosimy o podanie warunkoéw odtworzenia istniejagcych nawierzchni po
prowadzonych robotach.

16.Czy Zamawiajacy jest w posiadaniu aktualnej opinii geotechnicznej
obejmujgcej zakres przedmiotowej inwestycji?

Otrzymujg:
1. Gmina Tarnowka
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